



9 פברואר, 2023

סימוכין : 56245

הודעת הבהרה מס' 1

מכרז 04/2023 – לביצוע עבודות עפר, סלילה ופיתוח בשכונת נאות אפק בקריית ביאליק

1. סעיף 61 להסכם מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא :

61. התייקרויות ושינויים במחירי החומרים ובערך העבודה

61.1. מחירי היחידות המפורטים בכתב הכמויות לרבות עבור ציוד, חומרים, שכר עבודה והוצאות אחרות יהיו

קבועים ולא ישתנו, אלא כמפורט בסעיף זה להלן.

61.2. שכר החוזה הנו קבוע וסופי. הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין התייקרויות, לרבות

הפרשי הצמדה וריבית, אלא בהתאם להוראות חוזה זה. **תשלום ההתייקרויות יחול עד תום תקופת**

הביצוע בלבד.

61.3. למרות האמור לעיל באם במועד ביצוע תשלום שכר החוזה או חלק ממנו, יחולו הפרשי מדד, באופן

שהמדד החדש יעלה על מדד הבסיס בשיעור העולה על 2.5%, תשולם לקבלן תוספת בשיעור ההפרש שמעל

ל-2.5% במכפלת סכום התשלום. לדוגמא: באם הפרשי המדד יהיו בשיעור 6%, הקבלן יהא זכאי לתוספת

תשלום בשיעור של 3.5% בלבד.

61.4. יובהר ויודגש כי המזמינה לא תשלם בגין הפרשי מדד במקרים הבאים :

61.4.1. במקרה בו הקבלן לא הגיש במועד הקבוע בהסכם לתשלום חשבון חלקי או חשבון הסופי לפי הענין, אזי

במקרה של חשבון חלקי ישולמו הפרשי מדד (בניכוי 2.5%) רק עד לתקופה הנקובה בהסכם להגשת החשבון

החלקי; ואילו במקרה של החשבון הסופי תשלם המזמינה לקבלן תוספת תשלום בשיעור הפרשי מדד)

(בניכוי 2.5%) רק עד למועד שבו היה על הקבלן להגיש את החשבון הסופי בהתאם להוראות ההסכם.

61.4.2. חל עיכוב בביצוע עבודות ביחס ללוח הזמנים שאושר ע"י המזמינה, בגין מעשה או מחדל של הקבלן, יהא

הקבלן זכאי לתשלום בגין הפרשי מדד (בניכוי 2.5%) רק עד למועד שבו היה על הקבלן לסיים את ביצוע

העבודות בהתאם להסכם.

2. סעיף קטן 58.10.2 להסכם (עיכבון) – מבוטל.

חתימה וחותמת המציע: _____



3. יש לצרף במסגרת הצעה את הבהרה זו חתומה ע"י המציע.

בברכה,

החברה הכלכלית קריית ביאליק בע"מ

חתימה וחתימת המציע: _____