

16 פברואר, 2023

סימוכין : 56395

הודעת הבהרה מס' 2

מכרז 04/2023 – לביצוע עבודות עפר, סלילה ופיתוח בשכונת נאות אפק בקריית ביאליק

1. **סעיף 1 להבהרה מס' 1 מבוטל** ובמקומו יבוא הנוסח הבא (סעיף 61 להסכם):

61. **התייקרויות ושינויים במחירי החומרים ובערך העבודה**

61.1. מחירי היחידות המפורטים בכתב הכמויות לרבות עבור ציוד, חומרים, שכר עבודה והוצאות אחרות יהיו

קבועים ולא ישתנו, אלא כמפורט בסעיף זה להלן.

61.2. הקבלן יהיה זכאי לתוספת תשלום בגין הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה וריבית החל מהיום הראשון

ועד תום תקופת הביצוע בלבד.

61.3. יובהר ויודגש כי המזמינה לא תשלם בגין הפרשי מדד במקרים הבאים:

61.3.1. במקרה בו הקבלן לא הגיש במועד הקבוע בהסכם לתשלום חשבון חלקי, ואילו במקרה של החשבון הסופי

תשלם המזמינה לקבלן תוספת תשלום בשיעור הפרשי מדד רק עד למועד שבו היה על הקבלן להגיש את

החשבון הסופי בהתאם להוראות ההסכם.

61.3.2. חל עיכוב בביצוע עבודות ביחס ללוח הזמנים שאושר ע"י המזמינה, בגין מעשה או מחדל של הקבלן, יהא

הקבלן זכאי לתשלום בגין הפרשי מדד רק עד למועד שבו היה על הקבלן לסיים את ביצוע העבודות בהתאם

להסכם.

2. **יש לצרף במסגרת ההצעה את הבהרה זו חתומה ע"י המציע.**

בברכה,

החברה הכלכלית קריית ביאליק בע"מ

חתימה וחותמת המציע: _____